




Estado da Paraíba
Assembleia Legislativa da Paraíba
Secretaria de Administração e Recursos Humanos



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

DFD 04/2026/SARH

Sector Requisitante (Unidade/Departamento): GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	
Responsável pela Demanda: ÁLVARO DANTAS WANDERLEY	Matrícula: 290.395-4
Email: sec.sarh@al.pb.leg.br	Telefone: 32144573

1.DESCRICÃO DA NECESSIDADE

A Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba possui interesse institucional na reforma e adequação de imóveis de sua propriedade, com vistas à instalação e funcionamento da Creche e Pré-Escola “Ângela Maria Meira de Carvalho”, em atendimento às políticas internas de apoio aos servidores e colaboradores.

Os imóveis destinados a essa finalidade estão localizados nos seguintes endereços:

- Avenida Santa Catarina, nº 92, Bairro dos Estados;
- Avenida Rio Grande do Sul, nº 936, Bairro dos Estados;
- Avenida Rio Grande do Sul, nº 920, Bairro dos Estados.

Para viabilizar a futura licitação destinada à contratação de empresa responsável pela execução da reforma, faz-se imprescindível a elaboração prévia do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio, em conformidade com as normas técnicas vigentes, legislação estadual aplicável e exigências do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba.

Tal projeto constitui elemento essencial do planejamento da contratação da obra, sendo indispensável para garantir a segurança das instalações, a proteção da vida, do patrimônio público e o atendimento às exigências legais para obtenção das licenças e autorizações necessárias ao funcionamento da unidade.

A



2.OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de profissional ou empresa especializada em engenharia, devidamente habilitada, para a elaboração de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio, destinado a subsidiar futura licitação para contratação de empresa responsável pela reforma dos imóveis da Assembleia Legislativa da Paraíba que abrigarão a nova sede da Creche e Pré-Escola “Ângela Maria Meira de Carvalho”.

3.NATUREZA DO OBJETO:

- ☒ (X) Serviço não continuado
- ☐ () Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra
- ☐ () Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra
- ☐ () Material de consumo
- ☐ () Material permanente / equipamento

4.JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

A contratação pretendida justifica-se pela necessidade de atendimento às exigências legais e normativas relativas à segurança contra incêndio e pânico as quais são condicionantes para a aprovação de projetos, execução de obras e posterior funcionamento de edificações destinadas a uso coletivo, especialmente aquelas voltadas ao atendimento de crianças.

A Lei nº 14.133/2021 estabelece que a licitação de obras e serviços de engenharia deve ser precedida de adequado planejamento, o qual inclui a elaboração de projetos técnicos suficientes e compatíveis com o objeto a ser contratado. Nesse contexto, o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio é indispensável para a correta definição do escopo da obra, estimativa de custos, mitigação de riscos e conformidade legal.

Ressalte-se que a Assembleia Legislativa da Paraíba não dispõe, em seu quadro de pessoal, de servidor com formação técnica específica e habilitação legal para a elaboração do referido projeto, o que inviabiliza sua execução por meios próprios.

Além disso, a ausência de projeto técnico adequado pode acarretar:



- atrasos na aprovação junto aos órgãos competentes;
- necessidade de alterações durante a execução da obra;
- elevação de custos;
- riscos à segurança dos usuários;
- questionamentos por órgãos de controle.

Dessa forma, a contratação de serviço especializado mostra-se tecnicamente necessária, juridicamente adequada e alinhada ao interesse público, atendendo aos princípios do planejamento, eficiência, economicidade, segurança jurídica e proteção à vida.

5. QUANTIDADE, ESPECIFICAÇÃO E PRAZO DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO

A contratação pretendida justifica-se pela necessidade de atendimento às exigências legais e normativas relativas à segurança contra incêndio e pânico, as quais são condicionantes para a aprovação de projetos, execução de obras e posterior funcionamento de edificações destinadas a uso coletivo, especialmente aquelas voltadas ao atendimento de crianças.

A Lei nº 14.133/2021 estabelece que a licitação de obras e serviços de engenharia deve ser precedida de adequado planejamento, o qual inclui a elaboração de projetos técnicos suficientes e compatíveis com o objeto a ser contratado. Nesse contexto, o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio é indispensável para a correta definição do escopo da obra, estimativa de custos, mitigação de riscos e conformidade legal.

Ressalte-se que a Assembleia Legislativa da Paraíba não dispõe, em seu quadro de pessoal, de servidor com formação técnica específica e habilitação legal para a elaboração do referido projeto, o que inviabiliza sua execução por meios próprios.

Além disso, a ausência de projeto técnico adequado pode acarretar:

- atrasos na aprovação junto aos órgãos competentes;
- necessidade de alterações durante a execução da obra;
- elevação de custos;
- riscos à segurança dos usuários;
- questionamentos por órgãos de controle.



Dessa forma, a contratação de serviço especializado mostra-se tecnicamente necessária, juridicamente adequada e alinhada ao interesse público, atendendo aos princípios do planejamento, eficiência, economicidade, segurança jurídica e proteção à vida.

PRAZO DE CONCLUSÃO: 15 (quinze) dias corridos.

6. ALINHAMENTO AO PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

A presente demanda está alinhada às ações institucionais da Assembleia Legislativa da Paraíba voltadas à:

- melhoria de sua infraestrutura física;
- garantia da segurança dos usuários das instalações;
- observância às normas legais e técnicas;
- adequada instrução de processos licitatórios de obras públicas.

João Pessoa, 13 de janeiro de 2026.


ÁLVARO DANTAS WANDERLEY
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO PROJETOS

PRAÇA JOÃO PESSOA S/N - BAIRRO: CENTRO
CIDADE: JOÃO PESSOA PB
CEP 58013-900
TELEFONE: (83) 3214-4500



A Assembleia Legislativa da Paraíba, através da Divisão de Engenharia, vem por meio deste Termo de Referência iniciar os processos para contratação de empresa especializada ou profissional para a elaboração Projetos complementares para reforma da futura instalação da Creche e Pré-Escola Ângela Maria Meira de Carvalho.

1. OBJETO

Elaboração de Projeto de Combate a Incêndio, com planilha de quantitativos, memorial descritivo e especificações técnicas, para reforma da futura instalação da Creche e Pré-Escola Ângela Maria Meira de Carvalho, com a finalidade de subsidiar futura licitação para execução das obras e intervenções estruturais necessárias.

Os imóveis localizam-se nos seguintes endereços:

ENDEREÇO:

Avenida Santa Catarina, Nº 92, Bairro dos Estados, João Pessoa/PB;

Av. Rio Grande do Sul, nº 920, Bairro dos Estados, João Pessoa/PB;

Av. Rio Grande do Sul, nº 936, Bairro dos Estados, João Pessoa/PB.

2. JUSTIFICATIVA

Esta contratação se faz necessária uma vez que servirá de base para iniciar a reforma da futura instalação da Creche e Pré-Escola Ângela Maria Meira de Carvalho.

A reforma/ampliação da Edificação irá proporcionar um espaço melhor e mais amplo a fim de atender os profissionais e as crianças com mais qualidade.

Considerando que os imóveis passarão por obras de reforma e adequação para uso educacional infantil, torna-se imprescindível a Elaboração de Projeto Estrutural, com vistas a garantir a segurança, estabilidade e desempenho das edificações, especialmente em razão do público atendido (crianças em idade de creche e pré-escola).

3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

Os serviços devem obedecer rigorosamente às normas técnicas pertinentes. Os projetos de diferentes especialidades deverão passar por procedimento de compatibilização, refletidas também nos memoriais e planilhas orçamentárias do conjunto, de modo a não suscitar dúvidas, omissões, conflitos e outras interpretações que venham a prejudicar sua integral execução no momento das obras.


Utilizar materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e às condições do local de implantação.

Adotar soluções construtivas racionais, elegendo sempre que possível sistema de modulação e padronização compatíveis com as características do empreendimento, dando preferência às soluções com menor impacto ambiental, com diretrizes de sustentabilidade durante a obra e na sua manutenção.

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom left of the page.

TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO PROJETOS

PRAÇA JOÃO PESSOA S/N - BAIRRO: CENTRO
CIDADE: JOÃO PESSOA PB
CEP 58013-900
TELEFONE: (83) 3214-4500



5. VALOR ESTIMADO

O valor estimado dos serviços será obtido através de pesquisa de preços realizada junto a empresas atuantes no mercado.

6. UNIDADE FISCALIZADORA E RESPONSÁVEL PELO PROJETO

Todos os detalhamentos ou alterações de projeto deverão ser feitos a partir da empresa contratada e seus Responsáveis Técnicos, que fornecerá todos os detalhes executivos que se fizerem necessários para o bom andamento da obra.

A responsabilidade da Fiscalização do contrato ficará a cargo da Divisão de Engenharia dessa Casa Legislativa.

7. VISTORIA

A vistoria ao local onde serão prestados os serviços é facultativa e será realizada antes da execução dos projetos.

8. EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS MÍNIMAS

a) Técnico-Operacional

Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da EMPRESA LICITANTE.

- Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desse Termo de Referência;
- Apresentação, por parte da Licitante, de pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico-operacional, comprovando a realização de projetos, obras ou serviços com características similares ao objeto a ser contratado;

b) Técnico-Profissional

- Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dos responsável(is) técnico(s).
- Apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável (is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da execução do objeto desse Termo de Referência,
- Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Termo de
- Referência, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante.

TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO PROJETOS

PRAÇA JOÃO PESSOA S/N - BAIRRO: CENTRO
CIDADE: JOÃO PESSOA PB
CEP 58013-900
TELEFONE: (83) 3214-4500



A Contratada deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica ART, referente à execução dos serviços a serem prestados, nos termos dos arts. 1º e 2º da Lei 6.496/77. O profissional indicado na ART e RRT como responsável pela execução dos serviços deverá ser o que terá atribuição de acompanhamento técnico do objeto contratado.

O prazo para apresentação da ART e RRT é de 3 (três) dias úteis a partir da emissão da ordem de serviço.


O Executor do contrato deverá ser previamente consultado nos casos omissos neste Termo de Referência e definirá os procedimentos de maneira a manter o padrão de qualidade dos produtos previstos.

Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes aos serviços objeto, que eventualmente venham a ser solicitados pela FISCALIZAÇÃO;

Corrigir, alterar e/ou refazer os serviços não aprovados pela FISCALIZAÇÃO;

A contratada não poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se por ônus decorrente desses fatos;


João Pessoa, 13 de Janeiro de 2026.



Engª Civil Carla Valéria Pereira de Góis
CREA/PB 05/140368-2
Divisão de Engenharia

[illegible][illegible]


Year	Population	Total		Male		Female	
		Population	Rate	Population	Rate	Population	Rate
1990	1,000,000	100.0	100.0	500,000	100.0	500,000	100.0
1991	1,000,000	100.0	100.0	500,000	100.0	500,000	100.0
1992	1,000,000	100.0	100.0	500,000	100.0	500,000	100.0
1993	1,000,000	100.0	100.0	500,000	100.0	500,000	100.0
1994	1,000,000	100.0	100.0	500,000	100.0	500,000	100.0
1995	1,000,000	100.0	100.0	500,000	100.0	500,000	100.0
1996	1,000,000	100.0	100.0	500,000	100.0	500,000	100.0
1997	1,000,000	100.0	100.0	500,000	100.0	500,000	100.0
1998	1,000,000	100.0	100.0	500,000	100.0	500,000	100.0
1999	1,000,000	100.0	100.0	500,000	100.0	500,000	100.0
2000	1,000,000	100.0	100.0	500,000	100.0	500,000	100.0
2001	1,000,000	100.0	100.0	500,000	100.0	500,000	100.0
2002	1,000,000	100.0	100.0	500,000	100.0	500,000	100.0
2003	1,000,000	100.0	100.0	500,000	100.0	500,000	100.0
2004	1,000,000	100.0	100.0	500,000	100.0	500,000	100.0
2005	1,000,000	100.0	100.0	500,000	100.0	500,000	100.0
2006	1,000,000	100.0	100.0	500,000	100.0	500,000	100.0
2007	1,000,000	100.0	100.0	500,000	100.0	500,000	100.0
2008	1,000,000	100.0	100.0	500,000	100.0	500,000	100.0
2009	1,000,000	100.0	100.0	500,000	100.0	500,000	100.0
2010	1,000,000	100.0	100.0	500,000	100.0	500,000	100.0
2011	1,000,000	100.0	100.0	500,000	100.0	500,000	100.0
2012	1,000,000	100.0	100.0	500,000	100.0	500,000	100.0
2013	1,000,000	100.0	100.0	500,000	100.0	500,000	100.0
2014	1,000,000	100.0	100.0	500,000	100.0	500,000	100.0
2015	1,000,000	100.0	100.0	500,000	100.0	500,000	100.0
2016	1,000,000	100.0	100.0	500,000	100.0	500,000	100.0
2017	1,000,000	100.0	100.0	500,000	100.0	500,000	100.0
2018	1,000,000	100.0	100.0	500,000	100.0	500,000	100.0
2019	1,000,000	100.0	100.0	500,000	100.0	500,000	100.0
2020	1,000,000	100.0	100.0	500,000	100.0	500,000	100.0

Table 1. Demographic variables		
Age	Sex	Marital status
18-24	Male	Married
25-34	Female	Single
35-44	Male	Married
45-54	Female	Single
55-64	Male	Married
65-74	Female	Single
75-84	Male	Married
85-94	Female	Single
95-104	Male	Married
105-114	Female	Single
115-124	Male	Married
125-134	Female	Single
135-144	Male	Married
145-154	Female	Single
155-164	Male	Married
165-174	Female	Single
175-184	Male	Married
185-194	Female	Single
195-204	Male	Married
205-214	Female	Single
215-224	Male	Married
225-234	Female	Single
235-244	Male	Married
245-254	Female	Single
255-264	Male	Married
265-274	Female	Single
275-284	Male	Married
285-294	Female	Single
295-304	Male	Married
305-314	Female	Single
315-324	Male	Married
325-334	Female	Single
335-344	Male	Married
345-354	Female	Single
355-364	Male	Married
365-374	Female	Single
375-384	Male	Married
385-394	Female	Single
395-404	Male	Married
405-414	Female	Single
415-424	Male	Married
425-434	Female	Single
435-444	Male	Married
445-454	Female	Single
455-464	Male	Married
465-474	Female	Single
475-484	Male	Married
485-494	Female	Single
495-504	Male	Married
505-514	Female	Single
515-524	Male	Married
525-534	Female	Single
535-544	Male	Married
545-554	Female	Single
555-564	Male	Married
565-574	Female	Single
575-584	Male	Married
585-594	Female	Single
595-604	Male	Married
605-614	Female	Single
615-624	Male	Married
625-634	Female	Single
635-644	Male	Married
645-654	Female	Single
655-664	Male	Married
665-674	Female	Single
675-684	Male	Married
685-694	Female	Single
695-704	Male	Married
705-714	Female	Single
715-724	Male	Married
725-734	Female	Single
735-744	Male	Married
745-754	Female	Single
755-764	Male	Married
765-774	Female	Single
775-784	Male	Married
785-794	Female	Single
795-804	Male	Married
805-814	Female	Single
815-824	Male	Married
825-834	Female	Single
835-844	Male	Married
845-854	Female	Single
855-864	Male	Married
865-874	Female	Single
875-884	Male	Married
885-894	Female	Single
895-904	Male	Married
905-914	Female	Single
915-924	Male	Married
925-934	Female	Single
935-944	Male	Married
945-954	Female	Single
955-964	Male	Married
965-974	Female	Single
975-984	Male	Married
985-994	Female	Single
995-1004	Male	Married
1005-1014	Female	Single
1015-1024	Male	Married
1025-1034	Female	Single
1035-1044	Male	Married
1045-1054	Female	Single
1055-1064	Male	Married
1065-1074	Female	Single
1075-1084	Male	Married
1085-1094	Female	Single
1095-1104	Male	Married
1105-1114	Female	Single
1115-1124	Male	Married
1125-1134	Female	Single
1135-1144	Male	Married
1145-1154	Female	Single
1155-1164	Male	Married
1165-1174	Female	Single
11		





PLANTA DE ITENS: Coberta e Subsolo



PLANTA SALA: Cor de terra



CORR. A4



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...





Ingeniería de Software	
	Integrar
Señal de entrada	Transformación (datos de entrada en datos de salida)
Procesamiento	Transformación (datos de entrada en datos de salida)
Salida	Transformación (datos de entrada en datos de salida)

[illegible][illegible]

Trial in evidence						
Activity	Area	Site	Investigation Date	Investigator	Activity Description	Notes
1. Site Visit	Area 1	Site 1	10/10/2010	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			11/10/2010	John Doe	Collecting data from Site 1.	Data is being collected.
			12/10/2010	John Doe	Analyzing data from Site 1.	Analysis is in progress.
			13/10/2010	John Doe	Writing report for Site 1.	Report is being written.
			14/10/2010	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			15/10/2010	John Doe	Collecting data from Site 1.	Data is being collected.
			16/10/2010	John Doe	Analyzing data from Site 1.	Analysis is in progress.
			17/10/2010	John Doe	Writing report for Site 1.	Report is being written.
			18/10/2010	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			19/10/2010	John Doe	Collecting data from Site 1.	Data is being collected.
2. Data Collection	Area 2	Site 2	20/10/2010	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			21/10/2010	John Doe	Collecting data from Site 2.	Data is being collected.
			22/10/2010	John Doe	Analyzing data from Site 2.	Analysis is in progress.
			23/10/2010	John Doe	Writing report for Site 2.	Report is being written.
			24/10/2010	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			25/10/2010	John Doe	Collecting data from Site 2.	Data is being collected.
			26/10/2010	John Doe	Analyzing data from Site 2.	Analysis is in progress.
			27/10/2010	John Doe	Writing report for Site 2.	Report is being written.
			28/10/2010	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			29/10/2010	John Doe	Collecting data from Site 2.	Data is being collected.
3. Data Analysis	Area 3	Site 3	30/10/2010	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			31/10/2010	John Doe	Collecting data from Site 3.	Data is being collected.
			01/11/2010	John Doe	Analyzing data from Site 3.	Analysis is in progress.
			02/11/2010	John Doe	Writing report for Site 3.	Report is being written.
			03/11/2010	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			04/11/2010	John Doe	Collecting data from Site 3.	Data is being collected.
			05/11/2010	John Doe	Analyzing data from Site 3.	Analysis is in progress.
			06/11/2010	John Doe	Writing report for Site 3.	Report is being written.
			07/11/2010	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			08/11/2010	John Doe	Collecting data from Site 3.	Data is being collected.
4. Report Writing	Area 4	Site 4	09/11/2010	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			10/11/2010	John Doe	Collecting data from Site 4.	Data is being collected.
			11/11/2010	John Doe	Analyzing data from Site 4.	Analysis is in progress.
			12/11/2010	John Doe	Writing report for Site 4.	Report is being written.
			13/11/2010	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			14/11/2010	John Doe	Collecting data from Site 4.	Data is being collected.
			15/11/2010	John Doe	Analyzing data from Site 4.	Analysis is in progress.
			16/11/2010	John Doe	Writing report for Site 4.	Report is being written.
			17/11/2010	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			18/11/2010	John Doe	Collecting data from Site 4.	Data is being collected.
5. Site Visit	Area 5	Site 5	19/11/2010	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			20/11/2010	John Doe	Collecting data from Site 5.	Data is being collected.
			21/11/2010	John Doe	Analyzing data from Site 5.	Analysis is in progress.
			22/11/2010	John Doe	Writing report for Site 5.	Report is being written.
			23/11/2010	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			24/11/2010	John Doe	Collecting data from Site 5.	Data is being collected.
			25/11/2010	John Doe	Analyzing data from Site 5.	Analysis is in progress.
			26/11/2010	John Doe	Writing report for Site 5.	Report is being written.
			27/11/2010	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			28/11/2010	John Doe	Collecting data from Site 5.	Data is being collected.
6. Data Collection	Area 6	Site 6	29/11/2010	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			30/11/2010	John Doe	Collecting data from Site 6.	Data is being collected.
			01/12/2010	John Doe	Analyzing data from Site 6.	Analysis is in progress.
			02/12/2010	John Doe	Writing report for Site 6.	Report is being written.
			03/12/2010	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			04/12/2010	John Doe	Collecting data from Site 6.	Data is being collected.
			05/12/2010	John Doe	Analyzing data from Site 6.	Analysis is in progress.
			06/12/2010	John Doe	Writing report for Site 6.	Report is being written.
			07/12/2010	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			08/12/2010	John Doe	Collecting data from Site 6.	Data is being collected.
7. Data Analysis	Area 7	Site 7	09/12/2010	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			10/12/2010	John Doe	Collecting data from Site 7.	Data is being collected.
			11/12/2010	John Doe	Analyzing data from Site 7.	Analysis is in progress.
			12/12/2010	John Doe	Writing report for Site 7.	Report is being written.
			13/12/2010	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			14/12/2010	John Doe	Collecting data from Site 7.	Data is being collected.
			15/12/2010	John Doe	Analyzing data from Site 7.	Analysis is in progress.
			16/12/2010	John Doe	Writing report for Site 7.	Report is being written.
			17/12/2010	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			18/12/2010	John Doe	Collecting data from Site 7.	Data is being collected.
8. Report Writing	Area 8	Site 8	19/12/2010	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			20/12/2010	John Doe	Collecting data from Site 8.	Data is being collected.
			21/12/2010	John Doe	Analyzing data from Site 8.	Analysis is in progress.
			22/12/2010	John Doe	Writing report for Site 8.	Report is being written.
			23/12/2010	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			24/12/2010	John Doe	Collecting data from Site 8.	Data is being collected.
			25/12/2010	John Doe	Analyzing data from Site 8.	Analysis is in progress.
			26/12/2010	John Doe	Writing report for Site 8.	Report is being written.
			27/12/2010	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			28/12/2010	John Doe	Collecting data from Site 8.	Data is being collected.
9. Site Visit	Area 9	Site 9	29/12/2010	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			30/12/2010	John Doe	Collecting data from Site 9.	Data is being collected.
			01/01/2011	John Doe	Analyzing data from Site 9.	Analysis is in progress.
			02/01/2011	John Doe	Writing report for Site 9.	Report is being written.
			03/01/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			04/01/2011	John Doe	Collecting data from Site 9.	Data is being collected.
			05/01/2011	John Doe	Analyzing data from Site 9.	Analysis is in progress.
			06/01/2011	John Doe	Writing report for Site 9.	Report is being written.
			07/01/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			08/01/2011	John Doe	Collecting data from Site 9.	Data is being collected.
10. Data Collection	Area 10	Site 10	09/01/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			10/01/2011	John Doe	Collecting data from Site 10.	Data is being collected.
			11/01/2011	John Doe	Analyzing data from Site 10.	Analysis is in progress.
			12/01/2011	John Doe	Writing report for Site 10.	Report is being written.
			13/01/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			14/01/2011	John Doe	Collecting data from Site 10.	Data is being collected.
			15/01/2011	John Doe	Analyzing data from Site 10.	Analysis is in progress.
			16/01/2011	John Doe	Writing report for Site 10.	Report is being written.
			17/01/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			18/01/2011	John Doe	Collecting data from Site 10.	Data is being collected.
11. Data Analysis	Area 11	Site 11	19/01/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			20/01/2011	John Doe	Collecting data from Site 11.	Data is being collected.
			21/01/2011	John Doe	Analyzing data from Site 11.	Analysis is in progress.
			22/01/2011	John Doe	Writing report for Site 11.	Report is being written.
			23/01/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			24/01/2011	John Doe	Collecting data from Site 11.	Data is being collected.
			25/01/2011	John Doe	Analyzing data from Site 11.	Analysis is in progress.
			26/01/2011	John Doe	Writing report for Site 11.	Report is being written.
			27/01/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			28/01/2011	John Doe	Collecting data from Site 11.	Data is being collected.
12. Report Writing	Area 12	Site 12	29/01/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			30/01/2011	John Doe	Collecting data from Site 12.	Data is being collected.
			01/02/2011	John Doe	Analyzing data from Site 12.	Analysis is in progress.
			02/02/2011	John Doe	Writing report for Site 12.	Report is being written.
			03/02/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			04/02/2011	John Doe	Collecting data from Site 12.	Data is being collected.
			05/02/2011	John Doe	Analyzing data from Site 12.	Analysis is in progress.
			06/02/2011	John Doe	Writing report for Site 12.	Report is being written.
			07/02/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			08/02/2011	John Doe	Collecting data from Site 12.	Data is being collected.
13. Site Visit	Area 13	Site 13	09/02/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			10/02/2011	John Doe	Collecting data from Site 13.	Data is being collected.
			11/02/2011	John Doe	Analyzing data from Site 13.	Analysis is in progress.
			12/02/2011	John Doe	Writing report for Site 13.	Report is being written.
			13/02/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			14/02/2011	John Doe	Collecting data from Site 13.	Data is being collected.
			15/02/2011	John Doe	Analyzing data from Site 13.	Analysis is in progress.
			16/02/2011	John Doe	Writing report for Site 13.	Report is being written.
			17/02/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			18/02/2011	John Doe	Collecting data from Site 13.	Data is being collected.
14. Data Collection	Area 14	Site 14	19/02/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			20/02/2011	John Doe	Collecting data from Site 14.	Data is being collected.
			21/02/2011	John Doe	Analyzing data from Site 14.	Analysis is in progress.
			22/02/2011	John Doe	Writing report for Site 14.	Report is being written.
			23/02/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			24/02/2011	John Doe	Collecting data from Site 14.	Data is being collected.
			25/02/2011	John Doe	Analyzing data from Site 14.	Analysis is in progress.
			26/02/2011	John Doe	Writing report for Site 14.	Report is being written.
			27/02/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			28/02/2011	John Doe	Collecting data from Site 14.	Data is being collected.
15. Data Analysis	Area 15	Site 15	01/03/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			02/03/2011	John Doe	Collecting data from Site 15.	Data is being collected.
			03/03/2011	John Doe	Analyzing data from Site 15.	Analysis is in progress.
			04/03/2011	John Doe	Writing report for Site 15.	Report is being written.
			05/03/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			06/03/2011	John Doe	Collecting data from Site 15.	Data is being collected.
			07/03/2011	John Doe	Analyzing data from Site 15.	Analysis is in progress.
			08/03/2011	John Doe	Writing report for Site 15.	Report is being written.
			09/03/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			10/03/2011	John Doe	Collecting data from Site 15.	Data is being collected.
16. Report Writing	Area 16	Site 16	11/03/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			12/03/2011	John Doe	Collecting data from Site 16.	Data is being collected.
			13/03/2011	John Doe	Analyzing data from Site 16.	Analysis is in progress.
			14/03/2011	John Doe	Writing report for Site 16.	Report is being written.
			15/03/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			16/03/2011	John Doe	Collecting data from Site 16.	Data is being collected.
			17/03/2011	John Doe	Analyzing data from Site 16.	Analysis is in progress.
			18/03/2011	John Doe	Writing report for Site 16.	Report is being written.
			19/03/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			20/03/2011	John Doe	Collecting data from Site 16.	Data is being collected.
17. Site Visit	Area 17	Site 17	21/03/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			22/03/2011	John Doe	Collecting data from Site 17.	Data is being collected.
			23/03/2011	John Doe	Analyzing data from Site 17.	Analysis is in progress.
			24/03/2011	John Doe	Writing report for Site 17.	Report is being written.
			25/03/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			26/03/2011	John Doe	Collecting data from Site 17.	Data is being collected.
			27/03/2011	John Doe	Analyzing data from Site 17.	Analysis is in progress.
			28/03/2011	John Doe	Writing report for Site 17.	Report is being written.
			29/03/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			30/03/2011	John Doe	Collecting data from Site 17.	Data is being collected.
18. Data Collection	Area 18	Site 18	31/03/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			01/04/2011	John Doe	Collecting data from Site 18.	Data is being collected.
			02/04/2011	John Doe	Analyzing data from Site 18.	Analysis is in progress.
			03/04/2011	John Doe	Writing report for Site 18.	Report is being written.
			04/04/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			05/04/2011	John Doe	Collecting data from Site 18.	Data is being collected.
			06/04/2011	John Doe	Analyzing data from Site 18.	Analysis is in progress.
			07/04/2011	John Doe	Writing report for Site 18.	Report is being written.
			08/04/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			09/04/2011	John Doe	Collecting data from Site 18.	Data is being collected.
19. Data Analysis	Area 19	Site 19	10/04/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			11/04/2011	John Doe	Collecting data from Site 19.	Data is being collected.
			12/04/2011	John Doe	Analyzing data from Site 19.	Analysis is in progress.
			13/04/2011	John Doe	Writing report for Site 19.	Report is being written.
			14/04/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			15/04/2011	John Doe	Collecting data from Site 19.	Data is being collected.
			16/04/2011	John Doe	Analyzing data from Site 19.	Analysis is in progress.
			17/04/2011	John Doe	Writing report for Site 19.	Report is being written.
			18/04/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			19/04/2011	John Doe	Collecting data from Site 19.	Data is being collected.
20. Report Writing	Area 20	Site 20	20/04/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			21/04/2011	John Doe	Collecting data from Site 20.	Data is being collected.
			22/04/2011	John Doe	Analyzing data from Site 20.	Analysis is in progress.
			23/04/2011	John Doe	Writing report for Site 20.	Report is being written.
			24/04/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			25/04/2011	John Doe	Collecting data from Site 20.	Data is being collected.
			26/04/2011	John Doe	Analyzing data from Site 20.	Analysis is in progress.
			27/04/2011	John Doe	Writing report for Site 20.	Report is being written.
			28/04/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			29/04/2011	John Doe	Collecting data from Site 20.	Data is being collected.
21. Site Visit	Area 21	Site 21	30/04/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			01/05/2011	John Doe	Collecting data from Site 21.	Data is being collected.
			02/05/2011	John Doe	Analyzing data from Site 21.	Analysis is in progress.
			03/05/2011	John Doe	Writing report for Site 21.	Report is being written.
			04/05/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			05/05/2011	John Doe	Collecting data from Site 21.	Data is being collected.
			06/05/2011	John Doe	Analyzing data from Site 21.	Analysis is in progress.
			07/05/2011	John Doe	Writing report for Site 21.	Report is being written.
			08/05/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			09/05/2011	John Doe	Collecting data from Site 21.	Data is being collected.
22. Data Collection	Area 22	Site 22	10/05/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			11/05/2011	John Doe	Collecting data from Site 22.	Data is being collected.
			12/05/2011	John Doe	Analyzing data from Site 22.	Analysis is in progress.
			13/05/2011	John Doe	Writing report for Site 22.	Report is being written.
			14/05/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			15/05/2011	John Doe	Collecting data from Site 22.	Data is being collected.
			16/05/2011	John Doe	Analyzing data from Site 22.	Analysis is in progress.
			17/05/2011	John Doe	Writing report for Site 22.	Report is being written.
			18/05/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			19/05/2011	John Doe	Collecting data from Site 22.	Data is being collected.
23. Data Analysis	Area 23	Site 23	20/05/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			21/05/2011	John Doe	Collecting data from Site 23.	Data is being collected.
			22/05/2011	John Doe	Analyzing data from Site 23.	Analysis is in progress.
			23/05/2011	John Doe	Writing report for Site 23.	Report is being written.
			24/05/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			25/05/2011	John Doe	Collecting data from Site 23.	Data is being collected.
			26/05/2011	John Doe	Analyzing data from Site 23.	Analysis is in progress.
			27/05/2011	John Doe	Writing report for Site 23.	Report is being written.
			28/05/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			29/05/2011	John Doe	Collecting data from Site 23.	Data is being collected.
24. Report Writing	Area 24	Site 24	30/05/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			31/05/2011	John Doe	Collecting data from Site 24.	Data is being collected.
			01/06/2011	John Doe	Analyzing data from Site 24.	Analysis is in progress.
			02/06/2011	John Doe	Writing report for Site 24.	Report is being written.
			03/06/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			04/06/2011	John Doe	Collecting data from Site 24.	Data is being collected.
			05/06/2011	John Doe	Analyzing data from Site 24.	Analysis is in progress.
			06/06/2011	John Doe	Writing report for Site 24.	Report is being written.
			07/06/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			08/06/2011	John Doe	Collecting data from Site 24.	Data is being collected.
25. Site Visit	Area 25	Site 25	09/06/2011	John Doe	Initial site visit and assessment.	Site is in good condition.
			10/06/2011	John Doe	Collecting data from Site 25.	Data is being collected.
			11/06/2011	John Doe	Analyzing data from Site 25.	Analysis is in progress.
			12/06/			



Projeto de Reforma Creche Assembléia Legislativa da Paraíba

Av. 8 de Octubre 440 Edif. 4700, Esmeraldas, Costa Rica





Indigo Blue Negative

100

100

—

11



Projeto de Reforma Creche Assembleia Legislativa do Paraíba

Arq. R. Grande do S.A. 194, Estado, João Pessoa

Arquiteto: R. Grande do S.A. 194, Estado, João Pessoa

Assessoria: R. Grande do S.A. 194, Estado, João Pessoa

Unidade de Engenharia: R. Grande do S.A. 194, Estado, João Pessoa

Projeto Construtivo

Assessoria: R. Grande do S.A. 194, Estado, João Pessoa

Unidade de Engenharia: R. Grande do S.A. 194, Estado, João Pessoa

Projeto Construtivo




1
Elevação 01
1:75

2
Elevação 07
1:75



3
Elevação 03
1:75



4
Elevação 04
1:25



5
Elevação 10
1:75



**ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA**
DO ESTADO DA PARAÍBA



**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
GABINETE DO SECRETÁRIO**

PROCESSO Nº 06/2026

Diante das especificidades do serviço a ser cotado e em atenção ao princípio da economicidade, dispensa-se o envio do presente processo ao Núcleo de Licitações e Contratos para realizar estimativa de preço prévia, conforme projeto arquitetônico anexo. Devendo para tal fim, o processo ser encaminhado ao Departamento de Compras para realizar cotação e demais providências cabíveis.

João Pessoa, 13 de janeiro de 2026.



ÁLVARO DANTAS WANDERLEY

Secretário de Administração e Recursos Humanos



PCMAC

SERVIÇOS DE ENGENHARIA

João Pessoa, 20 de janeiro de 2026.
Proposta nº. 007/2026.

Ref.: Projetos complementares da Reforma da Creche ALPB

Senhores(as),

Em atenção ao vosso pedido, levamos para apreciação a proposta para o projetos complementares (instalações de Prevenção e Combate a Incêndios - PCI, instalações hidrossanitárias e instalações de climatização) da Reforma da Creche da Assembleia Legislativa da Paraíba, localizado Av. Rio Grande do Sul, 936. Estados. João Pessoa

Colocando-nos à sua inteira disposição, para prestar-lhes todos os esclarecimentos que se fizerem necessários, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



Eng.º Augusto César Monteiro
augusto@pcmac.com.br
(83) 98892-2002
Diretor

Aprovação: _____



(83) 98892-2002
(83) 99982-0022
contato@pcmac.com.br
www.pcmac.com.br

Shopping Liv Mall (Sala 913, 9º andar)
Av. Gov. Flávio Ribeiro Coutinho, 500
Manaíra, João Pessoa-PB
CEP: 58038-220

1- CONDIÇÕES COMERCIAIS

Segue nossa proposta no quadro abaixo:

QUADRO DE SERVIÇOS		
Qtd	Descrição	Preço
01	Projeto das instalações de prevenção e combate a incêndios	R\$ 4.640,00
01	Projeto das instalações hidrossanitárias	R\$ 4.500,00
01	Projeto das instalações de climatização	R\$ 3.660,00
TOTAL		R\$ 12.800,00

Conteúdo do Orçamento:

- Elaboração do serviço conforme normas da ABNT;
- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica);
- Projeto elaborado em metodologia BIM;
- Entrada e Aprovação no sistema digital (BRAVO) do CBMPB.

OBS 1: Caso haja modificações após o término do serviço, será cobrado um novo valor.

OBS 2: Deverá ser enviado projeto arquitetônico (mencionar pontos hidráulicos e de climatização) atualizado e aprovado pelos órgãos competentes em formato DWG, IFC ou RVT, e dados cadastrais para o desenvolvimento e entrada no sistema BRAVO.

OBS 3: Não estão inclusos Laudos técnicos exigidos pelo CBMPB em suas revisões e aprovações, caso haja.

1.1- PREÇO DO SERVIÇO:

R\$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais).

1.2 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- 60% (primeira parcela) – no aceite da proposta;
- 40% (segunda parcela) – na entrega do projeto aprovado.

1.3 - PRAZO ESTIMADO DO SERVIÇO:

- 30 (trinta) dias úteis, contados a partir do aceite da proposta e pagamento de sinal (item 1.2)

OBS 4: O prazo estimado do serviço será cumprido apenas se não houver divergências durante o serviço. OBS 2 e item 1.2

OBS 5: O prazo estimado do serviço é para a elaboração do projeto, não está incluso o tempo das análises do Corpo de Bombeiros.

1.4 - CONTA PARA DEPÓSITO:

PCMAC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ/MF/PIX nº 14.745.546/0001-86

- Banco do Brasil - AG: 3204-2 / CC: 28285-5



(83) 98892-2002
(83) 99982-0022
✉ contato@pcmac.com.br
🌐 www.pcmac.com.br

📍 Shopping Liv Mall (Sala 913, 9º andar)
Av. Gov. Flávio Ribeiro Coutinho, 500
Manaíra, João Pessoa-PB
CEP: 58038-220

2 - RELAÇÃO DOS ÚLTIMOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS

Serviços de Ar Condicionado, Exaustão/Ventilação Mecânica, Hidrossanitária, Elétrico, Detecção e Combate a Incêndio, Gases Medicinais e Ambiental:

- Resort Duas Barras – Poxim (Coruripe)/AL;
- Bluefit Academia - Patos Shopping, Patos/PB;
- Ampliação do Manaira Shopping – João Pessoa/PB;
- Estudo Play – João Pessoa/PB;
- Centro Comunitário - Indaiatuba/SP;
- Edifício Multifamiliar – AMAN Bessa - João Pessoa/PB;
- Vitrium - Parnamirim/RN;
- Loja Lupo - Cariri Garden Shopping, Juazeiro do Norte/CE
- Frames - Cabedelo/PB
- Loja Bob's Drive Thru - Av. Abdias de Carvalho, Recife/PE;
- Cinépolis - Mangabeira Shopping, João Pessoa/PB;
- Cinépolis - Manaira Shopping, João Pessoa/PB;
- Hospital Municipal - Uirauna/PB;
- Hotel Bossa Design - João Pessoa/PB;
- ISO Colégio e Cursos – Bessa 02, João Pessoa/PB;
- ISO Colégio e Cursos – Zona Sul, João Pessoa/PB;
- Edifício Multifamiliar – Aspen - João Pessoa/PB;
- Hotel Bali, Luziânia/GO;
- Colégio Motivo, Petrolina/PE;
- Edifício Multifamiliar MRV Almagre, Cabedelo/PB;
- Jardins Medical - João Pessoa/PB;
- Conselho Regional de Farmácia da Paraíba, João Pessoa/PB;
- Teresina Shopping, Teresina/PI;
- Shopping Iguatemi Fortaleza, Fortaleza/CE;
- Delegacia de Polícia Civil - João Pessoa/PB;
- Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio-Manguinhos / FIOCRUZ, CE
- Residencial Multifamiliar Way, João Pessoa/PB;
- Posto Médico de Guarnição de Belo Horizonte, Belo Horizonte/MG;
- Residencial Praia das Vieiras Residence, Cabedelo/PB;
- Consultoria do sistema de refrigeração da sala de metrologia, Iracemápolis/SP;
- Auditoria de todos os sistemas na Alcan/Cebal e Unilever/PE;
- Casa de Recepções Espaço Casé - Sousa/PB;
- Supermercado Super Fácil (nordestão), João Pessoa/PB;
- Supermercado Real, Cabedelo/PB;
- Shopping Carro Legal, João Pessoa/PB;
- Condomínio Residencial Jardim Bogari, João Pessoa/PB;
- Projeto de Estação de Tratamento de Água para Manaira Shopping, João Pessoa/PB
- Hospital Santa Júlia, Manaus/AM
- Open Mall Amazon, Manaus/AM
- Lavanderia Industrial, Bayeux/PB
- Foccus Workplace, João Pessoa/PB
- ABRACE, João Pessoa/PB
- Restaurante NAU Frutos de Mar – Manaira Shopping, João Pessoa/PB
- Edificação Multifamiliar Mahalo, João Pessoa/PB;
- Nova Diagnóstico, João Pessoa/PB;
- Eficiência Energética para o Manaira Shopping - João Pessoa/PB



(83) 98892-2002
(83) 99982-0022
✉ contato@pcmac.com.br
🌐 www.pcmac.com.br

📍 Shopping Liv Mall (Sala 913, 9º andar)
Av. Gov. Flávio Ribeiro Coutinho, 500
Manaira, João Pessoa-PB
CEP: 58038-220



DADOS DA EMPRESA

Av. Gov. Flávio Ribeiro Coutinho, 500 - Liv Mall - Sala 913 -
9º andar - Manaíra, - João Pessoa - PB CEP: 58038-220

Cel.: (83) 98892-2002

(83) 99982-0022

www.pcmac.com.br

E-mail: contato@pcmac.com.br

CNPJ/MF nº 14.745.546/0001-86

PCMAC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME



PCMAC

SERVIÇOS DE ENGENHARIA



PROPOSTA COMERCIAL

PROJETO EXECUTIVO
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO



OBJETIVO

O presente escopo visa a elaboração e o acompanhamento técnico do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI) referente da Reforma - Creche Assembleia Legislativa da Paraíba. O objetivo primordial é garantir o atendimento integral às normativas técnicas vigentes e obter a liberação formal do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) para a emissão do Auto de Vistoria aprovado (AVCB).

ATIVIDADES TÉCNICAS SERÃO ESTRUTURADAS NAS SEGUINTE ETAPAS:

Compatibilização Arquitetônica (PARQ): Adequação do Projeto Arquitetônico para o atendimento das exigências técnicas de segurança contra incêndio e pânico (Segurança Contra Incêndio - SCI).

Desenvolvimento do Projeto Executivo de SCI (PPCI): Elaboração detalhada do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio, incluindo plantas, memoriais, detalhamentos e quantitativos de todos os sistemas protetivos.

Protocolo e Acompanhamento Processual: Protocolo formal do PPCI junto ao CBM e acompanhamento ativo do processo de análise, incluindo o pronto atendimento a eventuais exigências técnicas.

Fiscalização da Implementação: Suporte técnico e fiscalização da correta execução e instalação dos sistemas de combate a incêndio em campo, conforme as especificações do projeto aprovado.



PREMISSAS

Conformidade Normativa: Elaboração de um Projeto Executivo completo, que contemple todas as medidas protetivas de SCI (sinalização, extintores, iluminação de emergência e todos dos preventivos), em estrita conformidade com as Normas Técnicas do CBM/PB.

Documentação Técnica: Inclusão de Memorial Descritivo detalhado, especificando as características construtivas (aberturas, rotas de fuga) e os sistemas de proteção passiva e ativa, com todos os itens devidamente quantificados em prancha.


Responsabilidade Técnica: Emissão da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA, atestando a autoria e a responsabilidade legal pelo Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI).

MEDIDAS PROTETIVAS

Levando em consideração as plantas apresentadas pelo Sr. Eriberto irei listas as medidas protetivas mínimas exigidas pelo Corpo de Bombeiros do estado da Paraíba conforme NT04/2023.

- ✎ ÁREA MAIOR QUE 930m² (conforme projeto = 3555,16m²)
- ✎ CLASSIFICAÇÃO E-5 – PRÉ-ESCOLA - CRECHE

- ✓ Acesso a viatura na edificação;
- ✓ Segurança estrutural contra incêndio;
- ✓ Controle de materiais de Acabamento - CMAR
- ✓ Saídas de emergência;
- ✓ Brigadistas de incêndio;
- ✓ Iluminação de emergência;
- ✓ Alarme de incêndio;
- ✓ Sinalização de emergência;
- ✓ Extintores;
- ✓ Hidrante e/ou Mangotinhos;
- ✓ Gerenciamento de risco – SPDA (cálculo de isenção se for comprovado);
- ✓ Memorial descritivo;
- ✓ ART – Responsabilidade técnica de projeto;



CRONOGRAMA DE APROVAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PPCI

ID	FASE/MARCO	DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE	ENTREGA CHAVE	RESPONSÁVEL	DATAS PREVISTA (D.U.)
1.0	Elaboração e Documentação	Elaboração da adequação do projeto arquitetônico feito para receber o projeto PPCI.	Projeto Arquitetônico para o PPCI.	Projetista	28dias
1.1		Elaboração do Projeto Executivo de PPCI (Extintores, sinalização, iluminação e outros).	Plantas Executivas de PPCI.	Projetista	
1.3		Elaboração do Memorial Descritivo, e Levantamento Quantitativo (SPDA se necessário)	Pacote de Documentação Técnica Completo.	Projetista	
2.0	Protocolo e Análise do CBM	Protocolo do Projeto Completo no Corpo de Bombeiros Militar (CBM).	Comprovante de Protocolo.	Analista de projeto do DAT/CAT	Corpo de bombeiros solicita 30dias conforme Norma Técnica
2.1		Acompanhamento ativo do processo e atendimento a eventuais exigências do Corpo de Bombeiro.	Aprovação do Projeto (AVCB em Projeto).		
3.0	Execução e Instalação	Adequação e Instalação de todos os sistemas e equipamentos previstos no PPCI.	Sistemas Instalados e Testados.	Responsável/contratante	
3.2	Vistoria Final e Conclusão	Solicitação Formal do processo de Vistoria Final do CBM.	Protocolo de Vistoria.	Projetista	Imediato
3.3		Obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) / Encerramento.	AVCB EMITIDO (Marco Final).	CBM	Assim que liberado no sistema

INVESTIMENTO


TOTAL: R\$4.650,00

OBSERVAÇÕES:

- Inclusa todas as taxas do processo de projeto;
- Inclusa impressão das pranchas e entregue em .pdf .dwg em mídia digital;
- Acompanhamento e orientação durante a vistoria final;
- Forma de pagamento, solicito 50% (cinquenta por cento) desse valor na aceitação dos serviços, 50% (cinquenta por cento) quando da efetiva aprovação dos Projetos e entrega.

João Pessoa – PB 14 de janeiro de 2026

Ilkerson Diego de S. Oliveira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 161884208-0



GA ENGENHARIA



(83) 98701-3604



gaeng.contato@gmail.com



R. Empresario Clovis Rolim, 2051, Sala
904, Empresarial DCT, Bairro dos Ipês,
João Pessoa - PB 58028-873

João Pessoa, 15 de janeiro de 2026
Proposta nº 0008/2026

Responsável:	Sr. Heriberto
Empresa:	Assembleia Legislativa da Paraíba
Endereço:	Praça João Pessoa, SN - Centro, João Pessoa - PB
Tipo:	Projetos

Descrição

Proposta Técnica para serviços elaboração de Projeto hidrossanitário, Projeto de Prevenção e Combate a Incêndios e Projeto de Climatização para atender a nova Creche da Assembleia Legislativa da Paraíba

Composição

Projeto Hidrossanitário:

Água Fria:

- ✓ Entrada de água (hidrômetro, registro).
- ✓ Caixa d'água (reservação) e suas colunas de distribuição.
- ✓ Ramais e sub-ramais até os pontos de uso (torneiras, chuveiros, vasos).
- ✓ Dimensionamento para evitar perda de pressão.

Água Quente:

- ✓ Sistema de aquecimento (solar, elétrico, a gás).
- ✓ Tubulações para levar a água aquecida aos pontos de uso.
- ✓ Materiais resistentes a altas temperaturas.

Esgoto (Sanitário):

- ✓ Prumadas e ramificações para coletar água de pias, chuveiros, vasos sanitários.
- ✓ Inclinações mínimas para escoamento por gravidade.
- ✓ Caixas de gordura e passagem.
- ✓ Ventilação do sistema para evitar mau cheiro e retorno de dejetos.
- ✓ Conexão com a rede pública ou sistema de tratamento (fossa).

Água Pluvial (Chuva):

- ✓ Calhas e condutores para captação da água da chuva.
- ✓ Declividade para escoamento e prumadas.
- ✓ Condução para a rede pública ou sistemas de reuso/infiltração.

Projeto de Combate a Incêndios

- ✓ Sistemas de detecção e alarme.
- ✓ Sistemas de supressão (extintores, hidrantes, sprinklers).
- ✓ Saídas de emergência e sinalização.
- ✓ Iluminação de emergência.
- ✓ Plano de abandono.




- ✓ Cálculo técnico.
- ✓ Desenho detalhado.
- ✓ Conforto térmico.
- ✓ Qualidade do ar e a eficiência energética do sistema.

- ✓ Plantas Baixas: Detalhamento da localização de tubulações, pontos e peças.
- ✓ Detalhes Construtivos: Isométricos, 3D e detalhes de entrada/saída.
- ✓ Memoriais Descritivos: Explicações e justificativas do projeto e cálculos.
- ✓ Quantitativos: Listagem detalhada de materiais.

Descrição	Quant.	Valor
Projeto Instalações Hidrossanitárias	01	R\$ 9.000,00
Projeto de Prevenção e Combate a Incêndios	01	R\$ 6.000,00
Projeto de Climatização	01	R\$ 4.000,00
Valor total		R\$19.000,00

1. Os projetos serão enviados em mídia digital através de arquivo DWG ou IFC.
2. Os projetos serão executados obedecendo aos critérios estabelecidos pelas Normas Técnicas Brasileiras.
3. O cliente deverá fornecer um canal para o esclarecimento de dúvidas sobre particularidades do serviço.
4. Validade da proposta será de 20 (vinte) dias.
5. Será fornecida Nota Fiscal de Serviços e Anotação de Responsabilidade Técnica
6. Forma de pagamento:
 - Entrada: 70% (setenta por cento)
 - Após a entrega dos projetos: 30% (trinta por cento)
7. Prazo estimado de conclusão:
 - 30 (trinta) dias

Relação dos nossos principais clientes:





ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DEPART°. DE PATRIMÔNIO E COMPRAS
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS Nº 005/2026

João Pessoa, 21 de Janeiro de 2026

FIRMA "A" PCMAC SERVIÇOS DE ENGENHARIA
FIRMA "B" DS ENGENHARIA & PROJETOS
FIRMA "C" GA ENGENHARIA

Item	Quant.	Unid.	Serviço	A Valor Total R\$	B Valor Total R\$	C Valor Total R\$
1	1	Serviço	Contratação de profissional ou empresa especializada em engenharia para a elaboração de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio	R\$ 4.640,00	R\$ 4.650,00	R\$ 6.000,00
				R\$ 4.640,00	R\$ 4.650,00	R\$ 6.000,00

FIRMA "A" R\$ 4.640,00
FIRMA "B" R\$ 4.650,00
FIRMA "C" R\$ 6.000,00

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA
Pl. Sérgio Ricardo Lucas Farias
Sérgio Ricardo Lucas Farias
Deptº de Patrimônio e Compras
Diretor





ESTADO DA PARAIBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Casa de Eptácio Pessoa
Divisão de Compras

Memorando n.º 005/2026

João Pessoa, 21 de Janeiro de 2026.

Ilm.º Sr.

Álvaro Dantas Wanderley

Secretário de Administração e Recursos Humanos

Senhor Secretário,

Encaminhamos a V. S.ª o processo n.º 0006/2026, referente à Contratação de profissional ou empresa especializada em engenharia para elaboração do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio referente à reforma dos imóveis da Assembleia Legislativa da Paraíba, com vistas à implantação da nova sede da Creche e Pré-Escola Ângela Maria Meira de Carvalho, conforme DFD, Documento de Formalização da Demanda, requisitado pela Sec. de Adm. e Recursos Humanos, com fundamento no artigo 37, XXI da Constituição Federal; artigo 75, II da Lei Federal n.º 14.133/2021 e; Resolução n.º 2080/2023 deste Poder Legislativo. Oportunamente, informamos que a firma: **PCMAC SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CNPJ: 14.745.546/0001-86**, apresentou a menor proposta comercial no valor total de **RS 4.640,00 (Quatro mil e seiscentos e quarenta reais)**.

Atenciosamente,

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA
P. I. Magno
Sérgio Ricardo Lucas Farias
Dept.º de Patrimônio e Compras
Diretor



**ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA**
DO ESTADO DA PARAÍBA




**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
GABINETE DO SECRETÁRIO**

Processo nº 0006/2026

DESPACHO

Tendo em vista os valores estimados, fica autorizada a demanda, devendo o processo ser encaminhado ao Núcleo de Licitações e Contratos para regular prosseguimento.

João Pessoa, 21 de janeiro de 2026.


ÁLVARO DANTAS WANDERLEY
Secretário de Administração e Recursos Humanos




ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

**AVISO DE CONTRAÇÃO DIRETA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0006/2026**

A Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, por seu Agente de Contratação, constituído pelo Ato da Mesa Diretora nº 021/2023, publicado no Diário do Poder Legislativo de 31 de março de 2023, torna público para conhecimento dos interessados, a realização de **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, Processo Administrativo nº 0006/2026, a qual será processada e julgada em conformidade com o artigo 75, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, resolução nº 2080/2023, tendo como objeto contratação de Pessoa Jurídica especializada para elaboração de PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, destinado a subsidiar futura licitação para reforma de imóveis (Creche) desta Assembleia, conforme as condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência. O prazo de envio das propostas será de **03 (três) dias úteis**, compreendido entre os dias **06 de fevereiro de 2026 a 10 de fevereiro de 2026**, para o seguinte e-mail: setordecompras@al.pb.leg.br. Demais informações poderão ser obtidas no endereço de e-mail cpl.alpb@gmail.com; no sítio eletrônico <http://www.al.pb.leg.br/transparencia/administracao/contratacao-direta>; no Núcleo de Licitações e Contratos da ALPB, localizado à Praça Vidal de Negreiros, nº 276, 1º andar, sala 125, Centro, João Pessoa/PB; ou, ainda, pelo telefone (83) 3214-4583, nos dias e horários de expediente (segunda-feira, das 13h às 17h; terça-feira a quinta-feira, das 08h às 17h e; sexta-feira, das 08h às 12h).

João Pessoa/PB, 05 de fevereiro de 2026.


José Elifábio Alves de Oliveira
Agente de Contratação



ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

I Contratação Direta de Pequenos Valores

Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA DE PEQUENOS VALORES DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2026

A Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, por seu Agente de Contratação, constituído pelo Ato da Mesa Diretora nº 021/2023, publicado no Diário do Poder Legislativo de 31 de março de 2023, torna público para conhecimento dos interessados, a realização de **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, Processo Administrativo nº 0006/2026, a qual será processada e julgada em conformidade com o artigo 75, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, resolução nº 2080/2023, tendo como objeto contratação de Pessoa Jurídica especializada para elaboração de PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, destinado a subsidiar futura licitação para reforma de imóveis (Creche) desta Assembleia, conforme as condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência. O prazo de envio das propostas será de **03 (três) dias úteis**, compreendido entre os dias **06 de fevereiro de 2026 a 10 de fevereiro de 2026**, para o seguinte e-mail: setordecompras@al.pb.leg.br. Demais informações poderão ser obtidas no endereço de e-mail cpl.alpb@gmail.com; no sítio eletrônico <http://www.al.pb.leg.br/transparencia/administracao/contratacao-direta>; no Núcleo de Licitações e Contratos da ALPB, localizado à Praça Vidal de Negreiros, nº 276, 1º andar, sala 125, Centro, João Pessoa/PB; ou, ainda, pelo telefone (83) 3214-4583, nos dias e horários de expediente (segunda-feira, das 13h às 17h; terça-feira a quinta-feira, das 08h às 17h e; sexta-feira, das 08h às 12h).

João Pessoa/PB, 05 de fevereiro de 2026.

José Elifábio Alves de Oliveira

Agente de Contratação

Anexo – Planta

↓ Baixar Arquivo



ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
CASA DE EPITÁCIO PESSOA
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS




À DIVISÃO DE COMPRAS,

Senhor Diretor,

Tendo em vista a publicação do Aviso da Dispensa de Licitação nº 16/2026, que abre prazo de 03 (três) dias úteis para envio de propostas de preços por empresas especializadas para elaboração de PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO de imóveis desta Casa, estamos encaminhando o Processo Administrativo nº 0006/2026, para elaboração de mapa comparativo de preços com indicação do menor valor proposto em relação ao objeto a ser contratado.

Atenciosamente,

João Pessoa, 05 de fevereiro de 2026.


Renato Caldas Lins Junior
Supervisor do Núcleo de Licitações e Contratos



ESTADO DA PARAIBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Casa de Eptácio Pessoa
Divisão de Compras



Memorando n.º 012/2026

João Pessoa, 11 de Fevereiro de 2026.

Ilm.º. Sr.

Renato Caldas Lins Junior

Supervisor do Núcleo de Licitações e Contratos.

Senhor Secretário,

Encaminhamos a V. S^a. o processo n.º 0006/2026, referente à Contratação de profissional ou empresa especializada em engenharia para elaboração do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio referente à reforma dos imóveis da Assembleia Legislativa da Paraíba, com vistas à implantação da nova sede da Creche e Pré-Escola Ângela Maria Meira de Carvalho, conforme DFD, Documento de Formalização da Demanda, requisitado pela Sec. de Adm. e Recursos Humanos, com fundamento no artigo 37, XXI da Constituição Federal; artigo 75, II da Lei Federal n.º 14.133/2021 e; Resolução n.º 2080/2023 deste Poder Legislativo. Oportunamente, informamos que a firma: **PCMAC SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CNPJ: 14.745.546/0001-86**, apresentou a menor proposta comercial no valor total de **R\$ 4.640,00 (Quatro mil seiscientos e quarenta reais)**.

Atenciosamente,

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA
Sérgio Ricardo Lucas Farias
Deptº de Patrimônio e Compras
Diretor

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		38 Visto C.P.L.	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.745.546/0001-86 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
NOME EMPRESARIAL PCMAC SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		DATA DE ABERTURA 07/12/2011	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PCMS ENGENHARIA		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (Dispensada *) 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas (Dispensada *) 72.10-0-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO		NÚMERO 500	COMPLEMENTO SALA 913
CEP 58.037-005	BAIRRO/DISTRITO JARDIM OCEANIA	MUNICÍPIO JOAO PESSOA	UF PB
ENDEREÇO ELETRÔNICO PAULO.CESAR2509@YAHOO.COM.BR		TELEFONE (83) 9982-0022	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/12/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 11/02/2026 às 11:24:40 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.330.066/26-99



C.P.L

DADOS DO CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ

14.745.546/0001-86

Nome do Contribuinte

PCMAC SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Endereço

AVENIDA GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 500 - COMPLEMENTO: SALA 913;;,
BAIRRO JARDIM OCEANIA, JOAO PESSOA/PB - CEP: 58.037-005

PARECER DA CERTIDÃO

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa do Município.

Esta certidão atesta a regularidade fiscal do contribuinte e não representa a retirada automática dos débitos do registro público de inadimplência, onde para isto será necessário o pagamento prévio dos emolumentos específicos.

INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANTIS: 0001431781

IMOBILIÁRIAS:

OBSERVAÇÕES

Certidão válida até: 12/04/2026

Código de autenticidade: 052BD24F8085C5D5

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras.

Certidão emitida gratuitamente em 11 de Fevereiro de 2026

A autenticidade desta certidão deve ser confirmada na pagina da Secretaria da Receita,
no endereço: <https://www.joaopessoa.pb.gov.br/>



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ



CERTIDÃO

CÓDIGO: 470A.F9A4.4D18.88C1

Emitida no dia 11/02/2026 às 11:26:18

Identificação do requerente:

CNPJ/CPF: **14.745.546/0001-86**

R.G. :

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos definitivamente constituídos e inscritos em Dívida Ativa.** A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.

Válida com a apresentação conjunta do cartão de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PCMAC SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 14.745.546/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:46:27 do dia 12/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/07/2026.

Código de controle da certidão: **98BD.F9C7.4468.7F18**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.745.546/0001-86
Razão Social: PCMAC SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Endereço: AV GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO 500 SALA 913 / JARDIM OCEANIA / JOAO PESSOA / PB / 58037-005

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/02/2026 a 04/03/2026

Certificação Número: 2026020305293658706101

Informação obtida em 11/02/2026 11:33:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PCMAC SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.745.546/0001-86
Certidão nº: 9643236/2026
Expedição: 11/02/2026, às 11:38:46
Validade: 10/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PCMAC SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.745.546/0001-86**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0006/2026


JUSTIFICATIVA DA RAZÃO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR

A escolha da proposta mais vantajosa foi decorrente de uma prévia pesquisa de mercado, o que nos permite inferir que os preços se encontram compatíveis com a realidade mercadológica.

Considerando a publicação do aviso de **Dispensa de Licitação nº 16/2026** no site oficial deste órgão legislativo em conformidade com o art. 75, §3º, da Lei nº 14.133/2021, com a conseqüente abertura de prazo de 03 (três) dias úteis para o envio de propostas por parte das empresas interessadas em participar do certame, constatou-se que dentre as que encaminharam suas propostas, a empresa **PCMAC SERVIÇOS DE ENGENHARIA**, inscrita no **CNPJ nº 14.745.546/0001-86**, foi a que apresentou o menor valor para o item a ser contratado, qual seja, **R\$ 4.640,00 (Quatro mil seiscentos e quarenta reais)**, proposta que se mostra abaixo do preço pré-estimado da referida Dispensa de Licitação.

O fornecedor acima foi escolhido em razão do menor preço, por serdo ramo pertinente ao objeto demandado, pela possibilidade de entrega imediata, bem como por já ter fornecido objeto semelhante ao contratado em outros órgãos públicos/privados, demonstrado aptidão técnica; além de ter apresentado toda a documentação referente à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, o que caracteriza, de fato, a proposta mais vantajosa à Administração Pública.

João Pessoa, 12 de fevereiro de 2026.


Renato Caldas Lins Junior
Supervisor do Núcleo de Licitações e Contratos



ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS




À SECRETARIA DE FINANÇAS

João Pessoa, 12 de fevereiro de 2026.

Senhora Secretária,

Conforme solicitação constante no Processo Administrativo nº 0006/2026, Dispensa de Licitação nº 16/2026, esta Casa Legislativa pretende contratar a empresa **PCMAC SERVIÇOS DE ENGENHARIA**, inscrita no **CNPJ nº 14.745.546/0001-86**, com fins de atender as necessidades desta Casa Legislativa, no valor total correspondente a **R\$ 4.640,00 (Quatro mil seiscentos e quarenta reais)**, com fundamento no Art. 75, II, da Lei 14.133/2021.

Na oportunidade, solicitamos informar ao Núcleo de Licitações e Contratos a disponibilidade orçamentária para o custeio da despesa em referência.


RENATO CALDAS LINS JUNIOR
Supervisor



ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
CASA DE EPITÁCIO PESSOA
SECRETARIA DE FINANÇAS



MEMORANDO Nº **15** /2026-SEFIN

João Pessoa, 12 de fevereiro de 2026.

DA: SECRETARIA DE FINANÇAS
PARA: NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Senhor Supervisor,

Conforme solicitação constante no Processo Administrativo nº 0006/2026, Dispensa de Licitação nº 16/2026, informamos a existência de recursos orçamentários para custear as despesas com a contratação da empresa **PCMAC SERVIÇOS DE ENGENHARIA**, inscrita no **CNPJ nº 14.745.546/0001-86**, com fins de atender as necessidades desta Casa Legislativa, no valor total correspondente a **R\$ 4.640,00 (Quatro mil seiscentos e quarenta reais)**, com fundamento no Art. 75, II, da Lei 14.133/2021, na seguinte **Dotação Orçamentária: 01101.01.031.5286.1083 no Elemento de Despesa 339039.00.501.2.**

Atenciosamente,

SILVIA MARIA ALMEIDA S. CAVALCANTI
Secretária de Finanças




ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
CASA DE EPITÁCIO PESSOA

**AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA GERAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0006/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2026**

Nos termos do Art.16-A, incisos VI a XII da Resolução nº 1581/2013, alterada pela Resolução nº 1792/2019, o Diretor Geral da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba **AUTORIZA** a contratação da empresa **PCMAC SERVIÇOS DE ENGENHARIA**, inscrita no **CNPJ nº 14.745.546/0001-86**, com fins de atender as necessidades desta Casa Legislativa, no valor total correspondente a **R\$ 4.640,00 (Quatro mil seiscientos e quarenta reais)**, com fundamento no Art. 75, I, da Lei 14.133/2021.

João Pessoa, 12 de fevereiro de 2026.


BRUNO MOUZINHO REGIS
Diretor Geral

[illegible]

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

[illegible]

I<BRAD049698067<70Z<<<<<<<<<<
9203251M3211108BRA<<<<<<<<<<B
AUGUSTO<<CESAR<ARAUJO<MONTEIRO



ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

**CONTRATO Nº 03/2026 DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA E A
EMPRESA PCMAC SERVIÇOS DE ENGENHARIA
LTDA.**

A **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA**, com sede à Praça João Pessoa, s/n, Centro - João Pessoa/PB, inscrita no CNPJ/MF nº 09.283.912/0001-92, representada neste ato representada pelo seu Diretor Geral, **Bruno Mouzinho Regis**, brasileiro, portador do RG nº 2.480.948 SSP/PB e CPF nº 034.331.954-39, residente e domiciliado nesta Capital, aqui denominada **Contratante** e, do outro lado, na qualidade de **Contratada**, a Empresa **PCMAC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 14.745.546/0001-86, estabelecida à Avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho, nº 500, Jardim Oceania, João Pessoa/PB, CEP: 58.037-005, representada neste ato por **Augusto Cesar Araujo Monteiro**, brasileiro, portador do RG nº 3128858 SSP/PB e CPF nº 093.825.534-79, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo nº 0006/2026** e em conformidade com disposto no Art. 75, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da **Dispensa de Licitação nº 16/2026**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 92, I e II da Lei 14.133/2021)

O objeto do presente instrumento é seleção da Proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando a contratação de profissional ou empresa especializada para prestação de serviços de elaboração de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio, para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, conforme as condições e especificações estabelecidas no presente Termo de Referência, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme quadro abaixo:

ITEM	QUANT.	SERVIÇO
01	01	Contratação de profissional ou empresa especializada em engenharia, devidamente habilitada, para <u>elaboração de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio</u> , destinado a subsidiar futura licitação para contratação de empresa responsável pela reforma dos imóveis da Assembleia Legislativa da Paraíba, onde abrigarão nova sede da Creche e Pré-Escola Ângela Maria Meira de Carvalho.

Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

O Termo de Referência;

A Proposta do contratado;



ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO, LOCAL DE ENTREGA E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII da Lei 14.133/2021)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO (art. 92, V e VI da Lei 14.133/2021)

5.1. PREÇO (art. 92, V da Lei 14.133/2021)

5.1.1. O valor total da contratação é de **R\$ 4.640,00 (Quatro mil seiscentos e quarenta reais)**.

5.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.1.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

5.2. PRAZO PARA PAGAMENTO (art. 92, V e VI da Lei 14.133/2021)

5.2.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE (art. 92, V)

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irredutíveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

6.2. Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação pelo Contratante, do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor, para correção monetária, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.



ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

- 8.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 8.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 8.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 8.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- 8.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
- 8.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
- 8.10. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 8.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- 8.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 8.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 8.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante.



ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



CLÁUSULA NONA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV da Lei 14.133/2021)

9.1. Comete infração administrativa o fornecedor/prestador de serviço que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

- 9.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato;
 - 9.1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
 - 9.1.3. Dar causa à inexecução total do contrato;
 - 9.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
 - 9.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
 - 9.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
 - 9.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
 - 9.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou a execução do contrato;
 - 9.1.9. Praticar ato fraudulento na execução do contrato;
 - 9.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
 - 9.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento do certame, mesmo após o encerramento da fase de lances;
 - 9.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame;
 - 9.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei 12.846/2013.
- 9.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- a) Advertência;
 - b) Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor da fatura devida por dia de atraso na prestação do serviço contratado;
 - c) Multa de 5% (cinco por cento) do valor da contratação pelo descumprimento de qualquer obrigação contratual ou pela inexecução parcial do contrato;
 - d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de recusa injustificada da futura contratada em entregar o objeto no prazo estipulado em sua proposta e nas condições estabelecidas neste Termo de Referência e no Contrato, ou ainda no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias;
 - e) impedimento de licitar e contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos;



ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a Assembleia Legislativa, após o ressarcimento dos prejuízos que a licitante vier a causar, decorrido o prazo de sanção aplicada com base nesta cláusula.

9.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

9.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

9.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

9.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

9.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente;

9.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o rito procedimental previsto no Capítulo I do Título IV da Lei 14.133/2021 – Das Infrações e Sanções Administrativas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX da Lei 14.133/2021)

10.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

10.1.1. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

10.1.2. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 02 (dois) meses de antecedência desse dia.

10.1.3. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 02 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 02 (dois) meses da data da comunicação.

10.2. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

10.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.



ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



10.2.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

10.2.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

10.3. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

10.3.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.3.3. Indenizações e multas.

10.4. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

10.5. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII da Lei 14.133/2021)

11.1. A execução do presente contrato será custeada com recursos financeiros oriundos do Orçamento desta Casa Legislativa, na classificação funcional programática **01101.01.031.5286.1083**, no elemento de despesa **33903900.501.2**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III da Lei 14.133/2021)

12.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

13.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.



ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n.º 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n.º 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

15.1 A gestão contratual ficará a cargo do Núcleo de Licitações e Contratos. A fiscalização ficará sob a responsabilidade da Diretora da Divisão de Engenharia, Carla Valéria Pereira de Góis, matrícula nº 290.336-9.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO (art. 92, §1º da Lei 14.133/2021)

16.1. Fica eleito o Foro da Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

João Pessoa, 19 de fevereiro de 2026.

BRUNO MOUZINHO
REGIS:03433195439
Assinado de forma digital por
BRUNO MOUZINHO
REGIS:03433195439
Dados: 2026.02.19 11:51:00 -03'00'

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA
Bruno Mouzinho Regis
Diretor Geral

gov.br
Documento assinado digitalmente
AUGUSTO CESAR ARAUJO MONTEIRO
Data: 25/02/2026 18:36:38-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

PCMAC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
Contratada

TESTEMUNHAS:

Handwritten signatures and text:
Assinado digitalmente por
Heitor Moura 324541554.00



**ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
CASA DE EPITACIO PESSOA**

EXTRATO CONTRATUAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0006/2026.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2026

INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 03/2026

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 75, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21 e alterações posteriores.

PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA e a Empresa PCMAC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.

OBJETO: Contratação de profissional ou empresa especializada em engenharia, devidamente habilitada, para elaboração de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio, destinado a subsidiar futura licitação para contratação de empresa responsável pela reforma dos imóveis da Assembleia Legislativa da Paraíba, onde abrigarão nova sede da Creche e Pré-Escola Ângela Maria Meira de Carvalho.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento Geral da Assembleia Legislativa, por conta da seguinte dotação orçamentária: 01101.01.031.5286.1083, e no elemento de despesa 33903900.501.2.

VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 4.640,00 (Quatro mil seiscentos e quarenta reais).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 19/02/2026 a 19/02/2027

SIGNATÁRIOS: BRUNO MOUZINHO REGIS E AUGUSTO CESAR ARAUJO MONTEIRO.

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2026.

BRUNO MOUZINHO
Assinado de forma digital por
BRUNO MOUZINHO
REGIS:03433195439
Dados: 2026.02.26 09:17:56 -03'00'

BRUNO MOUZINHO REGIS
Diretor Geral

Assembleia Legislativa

EXTRATOS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
CASA DE EPITÁCIO PESSOA

EXTRATO CONTRATUAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0030/2026.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2026
INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 05/2026
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 75, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21 e alterações posteriores.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA e a Empresa PCMAC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
OBJETO: Contratação de profissional ou empresa especializada em engenharia, devidamente habilitada, para elaboração de Projeto de Climatização, destinado a subsidiar futura licitação para contratação de empresa responsável pela reforma dos imóveis da Assembleia Legislativa da Paraíba, onde abrigarão nova sede da Creche e Pré-Escola Ângela Maria Meira de Carvalho.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento Geral da Assembleia Legislativa, por conta da seguinte dotação orçamentária: 01101.01.031.5286.1083, e no elemento de despesa 33903900.501.2.
VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 3.660,00 (Três mil seiscentos e sessenta reais).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 24/02/2026 a 24/02/2027
SIGNATÁRIOS: BRUNO MOUZINHO REGIS E AUGUSTO CESAR ARAUJO MONTEIRO.
João Pessoa, 26 de fevereiro de 2026.
BRUNO MOUZINHO REGIS
Diretor Geral

EXTRATO CONTRATUAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0007/2026.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2026
INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 04/2026
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 75, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21 e alterações posteriores.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA e a Empresa PCMAC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
OBJETO: Contratação de profissional ou empresa especializada em engenharia, devidamente habilitada, para elaboração de Projeto Hidráulico, destinado a subsidiar futura licitação para contratação de empresa responsável pela reforma dos imóveis da Assembleia Legislativa da Paraíba, onde abrigarão nova sede da Creche e Pré-Escola Ângela Maria Meira de Carvalho.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento Geral da Assembleia Legislativa, por conta da seguinte dotação orçamentária: 01101.01.031.5286.1083, e no elemento de despesa 33903900.501.2.
VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 19/02/2026 a 19/02/2027
SIGNATÁRIOS: BRUNO MOUZINHO REGIS E AUGUSTO CESAR ARAUJO MONTEIRO.
João Pessoa, 26 de fevereiro de 2026.
BRUNO MOUZINHO REGIS
Diretor Geral

EXTRATO CONTRATUAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0006/2026.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2026
INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 03/2026
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 75, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21 e alterações posteriores.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA e a Empresa PCMAC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
OBJETO: Contratação de profissional ou empresa especializada em engenharia, devidamente habilitada, para elaboração de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio, destinado a subsidiar futura licitação para contratação de empresa responsável pela reforma dos imóveis da Assembleia Legislativa da Paraíba, onde abrigarão nova sede da Creche e Pré-Escola Ângela Maria Meira de Carvalho.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento Geral da Assembleia Legislativa, por conta da seguinte dotação orçamentária: 01101.01.031.5286.1083, e no elemento de despesa 33903900.501.2.
VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 4.640,00 (Quatro mil seiscentos e quarenta reais).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 19/02/2026 a 19/02/2027
SIGNATÁRIOS: BRUNO MOUZINHO REGIS E AUGUSTO CESAR ARAUJO MONTEIRO.
João Pessoa, 26 de fevereiro de 2026.
BRUNO MOUZINHO REGIS
Diretor Geral

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba

LICITAÇÕES

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANEJAMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2026
REGISTRO Nº 26-00354-6

OBJETO: MANUTENÇÃO DA FACULDADE DE DIREITO, EM JOÃO PESSOA - PB.
Modalidade: Concorrência. Formato: Eletrônico. Critério de julgamento: Menor Preço. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Abertura da sessão pública: 16 de março de 2026, às 10h, por meio do site www.comprasnet.gov.br.

comprasnet.gov.br Para demais informações e obtenção do edital: www.comprasnet.gov.br; www.suplan.pb.gov.br.
João Pessoa, 27 de fevereiro de 2026

ARY DE ASSUNÇÃO SANTIAGO BEZERRA DE MEDEIROS
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANEJAMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA

REGISTRO NA CGE Nº 25-02785-9
ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
RERRATIFICAÇÃO

Considerando o resultado apresentado pelo Agente de Contratação e tendo em vista o conteúdo da proposta, referente à CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 075/2025, homologada pelo Conselho Técnico, adjudico o processo licitatório, em favor da empresa 3M CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ nº 03.693.340/0001-33, para a CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE CUITÉ - PB, no valor global de R\$ R\$ 23.178.641,10 (VINTE E TRÊS MILHÕES, CENTO E SETENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS). Processo PBDOP nº SUP-PRC-2025/03839.

ENG.ª SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES
PRESIDENTE

EXTRATO

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA

Extrato de Aditivo de Contrato
Nº do Cadastro 24-01113-4
Nº do Contrato 0013/2024
Contratante SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA
Contratado RESILIÊNCIA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Valor Original do Contrato 1.774.081,38
Nº do Aditivo 5
Objeto do aditivo TERMO ADITIVO DE PRAZO, COM SUAS VIGÊNCIAS DE EXECUÇÃO DA OBRA, COMO TAMBÉM CONTRATUAL, PRORROGADAS POR MAIS 110 (CENTO E DEZ) DIAS.
Valor do aditivo 0,00
Período da vigência do Contrato 4/4/2024 A 13/6/2026
Data da assinatura do aditivo 20/2/2026
Valor acumulado do Contrato com o(s) aditivo(s) anterior(es) 1.774.081,38
Gestor do Contrato YASMIN FRANCHESKA TEIXEIRA DA SILVA - Mat.: 7706723
SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES - DIRETORA SUPERINTENDENTE

Fundação Paraibana de Gestão em Saúde - PB SAÚDE

LICITAÇÃO

FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE - PB SAÚDE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2026
PROCESSO PBS-PRC-2025/10702
PREGÃO ELETRÔNICO 90668/2025
REGISTRO CGE Nº 26-00029-7
OBJETO: AQUISIÇÃO DE OPME PARA AS HEMODINÂMICAS - CATETER DIAGNÓSTICO
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços gerada tem característica de compromisso para futura contratação e terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da publicação do seu extrato no DOE-PB (Diário Oficial do Estado da Paraíba)
A presente ata ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no portal da PB SAÚDE https://pbsaude.pb.gov.br/regulamento-proprio/copy_of_atas-de-registro-de-preco
Fornecedor registrado: SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA: CNPJ: 37.438.274/0001-77; itens 19, 43 e 45; valor total da ata: R\$ 191.058,96.
João Pessoa, 27 de fevereiro de 2026.

CICERO LUDGERO ALCINDO DE MELO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

EXTRATOS

FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE

Extrato de Contrato
Nº do Cadastro 26-00413-5
Nº do Contrato 0080/2026
Contratante FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE
Contratado NUTRIMEDICA MATERIAL HOSPITALAR E NUTRICAÇÃO LTDA
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (C.M.E.) COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS POR PREGÃO ELETRÔNICO - PB SAÚDE
Valor 25.479,40
Período da vigência do Contrato 19/2/2026 A 18/2/2027
Data da assinatura 19/2/2026
Valor acumulado do Contrato com o(s) aditivo(s) anterior(es) 25.479,40
Gestor do Contrato VANIA GOMES CABRAL - Mat.: 3987
CICERO LUDGERO ALCINDO DE MELO - DIRETOR SUPERINTENDENTE

Ato que autoriza a Contratação Direta nº 7/2026

Última atualização 17/03/2026



Unidade compradora: 929909 - EPB - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA

Local: João Pessoa/PB Órgão: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA

Modalidade da contratação: Dispensa Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 75, I Tipo: Ato que autoriza a Contratação Direta

Modo de disputa: Não se aplica

Registro de preço: Não Fonte orçamentária: Não Informada

Data de divulgação no PNCP: 17/03/2026 Situação: Divulgada no PNCP

Id contratação PNCP: 05018544000102-1-000015/2026 Fonte: Compras.gov.br

Objeto:

Elaboração de Projeto de Combate a Incêndio, com planilha de quantitativos, memorial descritivo e especificações técnicas, para reforma da futura instalação da Creche e Pré-Escola Ângela Maria Meira de Carvalho, com a finalidade de subsidiar futura licitação para execução das obras e intervenções estruturais necessárias.

Informação complementar:

Em havendo divergência entre as especificações contidas no Termo de Referência da Dispensa de Licitação nº 16/2026 da Assembleia Legislativa da Paraíba e as do CATSERV, prevalecerão aquelas contidas no Termo de referência supramencionado.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R\$ 4.640,00	R\$ 4.640,00

Itens Arquivos Histórico

Contrato nº 03/2026

Última atualização 17/03/2026



Local: João Pessoa/PB **Órgão:** ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA

Unidade executora: 929909 - EPB - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** PROC 0006/2026 - DISP 16/2026

Categoria do processo: Serviços de Engenharia

Data de divulgação no PNCP: 17/03/2026 **Data de assinatura:** 19/02/2026 **Vigência:** de 19/02/2026 a 19/02/2027

Id contrato PNCP: 05018544000102-2-000005/2026 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: 05018544000102-1-000015/2026

Objeto:

O objeto do presente instrumento é seleção da Proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando a contratação de profissional ou empresa especializada para prestação de serviços de elaboração de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio, para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba

VALOR CONTRATADO

R\$ 4.640,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 14.745.546/0001-86 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: PCMAC SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Arquivos

Histórico

Nome

Data/Hora de Inclusão

Contraton032026ProjetoCombatealncndio.pdf

17/03/2026 - 15:30:05

Exibir

5

1-1 de 1 itens

Página

1

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novo diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.